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1  APRESENTACAO

O presente volume contém as ORCAMENTO DAS OBRAS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA
RUA WALDEMAR POYER, localizadas no perimetro urbano do municipio de Jabora - SC.
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa ENGTECH CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA,
sendo composto pelos seguintes volumes:
¢+ Volume 01: Separata 01: Estudos, Projetos e Especificacdes Técnicas,
contendo a descricdo dos estudos realizados e dos projetos
desenvolvidos, dimensionamento e descricao das
especificagdes técnicas para execugao das obras;
s Volume 02: Separata 01: Plantas, contendo os desenhos relativos aos projetos;

+  Volume 03: Orcamento das Obras, contendo o orgcamento detalhado da obras;

1.1 Dados do Contrato

+ Contrato: Contrato n° 34/2022

+ Objeto: Servigos técnicos profissionais de Engenharia Civil, para a
elaboracéo de Projeto Basico e Executivo, acompanhamento da
execucdo de obras de construgcdo civil conforme as
necessidades das secretarias do municipio de Jabora, tendo
como remuneracgdo os valores fixados no Termo de referéncia.

+ Vias: RUA WALDEMAR POYER

* Trecho: Rua Waldemar Poyer

1.2 Consideragfes preliminares

O projeto segue as orientacdes definidas pela Prefeitura do Municipio de Jabora, através do AVISO DE
COTACAO PREVIA (ORCAMENTO) PARA SERVICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA.

A elaboracdo do projeto segue as normas especificas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde puderam ser

aplicadas.
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Também fazem parte deste memorial as especificagdes e detalhamentos técnicos necessarios a

implantacdo das obras necessarias, apresentadas nos demais volumes.

1.3 Dados das Ruas

As ruas que fazem parte deste projeto estdo apresentadas na Tabela 1.

- . Extensdo |Largura| :
Item Rua Inicio Final Area (m?
m | (m (™
1 |Waldemar Poyer | Rua Waldemar Poyer Rua Waldemar Poyer 338,85| 9,00 3.155,29
Total 338,85 3.155,29

Tabela 1 -Lista de Ruas

14  Equipe responsavel

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa ENGTECH CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA, soba coordenacéo do Engenheiro Civil Jonatan Ferreira, registrado no CREA/SC sob o
nimero 247.654.

Profissional Titulo Registro Projeto
Coordenacao

Projeto de Drenagem

Jonatan Ferreira  [Engenheiro Civil CREA/RS 247.654 Projeto de Obras Complementares

Memoriais e especificacdes

Orgamento e Cronograma

Tabela 2 — Relac&o de profissionais

15 Assinaturas

Assinado de forma digital por ; -
JONATAN JONATAN FERREIRA 1083300016 CLEVSON RODRIGO  Assinado de forma digital por CLEVSON
FERREIRA:01083300016 Dados: 2022.10.11 09:35:57 -03'00" FREITAS:98601075991  Dados: 2022.10.11 11:55:31 -03'00"
Jonatan Ferreira MUNICIPIO DE JABORA
Eng. Civil CREA/RS 247.654 CNPJ: 82.939.463/0001-88
Coordenador Proprietario



1.6

Anotacdo de responsabilidade técnica

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembio de 1977

M cmeass

cmaw«w-am.uumamasu

ART Namero
11888136

Tipo:PRESTACAO DI SERVICO Particlpagio Técnlca:  INDIVIDUALPRINCIPAL
Convimie: NAO E CONVENIO Motive: NORMAL
Conlratado
Carteira:  RS247654 Profissional: JONATAN FERREIRA E-mail: jorate ferreimitlive.com
RNP: 2219845086 Titulo: Eagoahewn Civil
Empresa; ENGTECH CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA NrReg.: 288712
Contratante .
Nome: MUNICIPIO DE JABORA E-madl:
Enderego: RUA ANGELO POYER 320 Telefonez  (49) 3526-2000 CPFICNPJ; 82935463000 | &8
Cidade: JABORA Badrro.: CENTRO CEP: 89677000 URSC
Identificacio ds ObruServigs
Proprictirio; MUNICIPIO DE JABORA
Eadereco da ObraServige:  Run WALDEMAR POYER CPFICNPS; 529394630001 8%
Cidade: JABORA Badery; CENTRO CEP: 89677000 UF:5C
Fimlidade: OUTRAS FINALIDADES Vir Contrato(RS): ~ 3.100,80 Homordrios(RS):
Data Iniclo: 26042022 Prev.Fies: 10062022 Ent.Clusse:
Atividade Técnica Descrigio da ObraServigs Quantidade  Unid.
Coardennglo Técaica RESPONSAVEL TECNICO E COORDENADOR DO PROJETO 03 KM
Osgmento QUADRO DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTO 039 KM
Progeto PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO 039 XM
Plaan PLANG DE EXECUCAO DE OBRAS, CRONOGRAMA 039 KM
Projeso Drenagem 039 KM
Projeto OBRAS COMPLEMENTARES 039 KM
Estuds Hidmlogis 039 KM
Memonal MEMORIAIS E ESPECIFICAQOES 039 KM
ART registrada (paga) no CREA-RS em 04/05/2022
Declsm serem verdadeiras as peformacdes asima De acords
Local « Data ERATAN FERREMA, MUMCO OE JADORA
1] Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFI| RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
. Civil
247,654
ot detespemibtint s T [ CREA-RS 11888136
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 —_— ) 11888136

Conselho Reglonal de Engenharia @ Agronomia do Rio Grande do Sul
—Contratado

Nr.Carteirn: R5247654 Profissiomal: JONATAN FERREIRA
NERNP; 2215843086 Tiulo; Exgesbein Civil
Empresa: ENGTECH CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

E-maik: joostan ferreiea(@dve com

Nr.Reg.: 248712

Contratante

Neme: MUNICIPIO DE JABORA E-malil:

Enderegn: RUA ANGELO POYER 320
Cidade: JABORA 2

Telefone: (49) 3526-2000
Bairro: CENTRO

CPF/ONPY: K2939463000188
CEP: 89677000

UF:SC

ART REFERENTE AO CONTRATO n® 034/2022, CORRESPONDENTE AC PROCESSO LICITATORIO n* 032/2032
DO EDITAL DE CHAMAMENTO - INEXINILIDADE n* 05/2022

Declaro serem verdadeins acima

Local ¢ Data /

Jdralan Ferreira
Eng. Civil
CREARS 247 8§54

ENGTECH




1.7 Mapa de localizagéo
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2 FORMACAO DO ORCAMENTO

. Referencial de precos

Os servigos foram orgados com base na tabela do SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data
referéncia no més de Agosto de 2022, desonerada. Também foi utilizada a tabela SICRO para o Estado de Santa
Catarina, com data referéncia no més de Abril de 2022, desonerada.

Para os servicos especificos, foram elaboradas composicGes de custo com base nas composicdes da

tabela do SINAPI e especificagBes definidas pela Prefeitura de Jabora.

. Quantidades
As quantidades dos servicos foram obtidas conforme o disposto nas memorias de calculo de

quantidades.

. Prazo de execucao

O prazo previsto esta apresentado no cronograma fisico-financeiro.

. Remocdes

As quantidades relativas as remocgdes de bueiros foram consideradas como incluidas nos volumes de
escavacgdo, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela fiscalizagdo da obra.

As remocdes realizadas no caso de solos com deformacdo plastica (borrachudos) deverdo ser

autorizadas pela fiscalizagao.

. Fiscalizacdo
Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execugdo das obras,

preferencialmente com acompanhamento diario de equipe de topografia.

. BDI

O BDI considerado para os servicos foi determinado conforme instru¢cdes determinadas pelo TCU,
através do Acérdao 2622/2013-TCU.

De acordo com Portaria DNIT 349/2012 foi utilizado BDI diferenciado para os itens de fornecimento e
transporte de materiais betuminosos. De acordo com o Memorando Circular n® 01/2015 - DIREX/DNIT, esteBDI

deve ser de 15% na condicdo sem desoneracao.

10
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COMPOSICAO DO BDI |

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JABORA
OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA WALDEMAR POYER

SICRO/SC: 04/2022

Dat-base: SINAPI 08/2022
DATA ORCAMENTO: (09/2022

BDI: 26,85%

Municipio de Jabora declara para os devidos e necessérios fins que na elaboragdo do or¢gamento foi
adotado percentual de BDI (conforme planilha da composi¢do analitica abaixo) e encargos sem desoneracéo
em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

O regime de execucdo da obra sera empreitada por preco unitario.
Informamos que para o calculo do BDI foi utilizada a fomula apresentada em sequéncia, de acordo com

0 Acérdao 2622/2013-TCU, sendo considerados os percentuais maximos e minimo indicados para o tipo de
obra, que pode enquadrado como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
O calculo do BDI esta detalhado na planilha orgamentéria

Erechim - RS, maio de 2022.

JONATAN Assinado de forma digital por
JONATAN FERREIRA:01083300016
FERREIRA:01083300016  Dados: 2022.10.11 09:36:19 -03'00"
Jonatan Ferreira
Eng. Civil CREA/RS 247.654

Responsavel Técnico

11
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' Percentual de méao de obra

O percentual de méo de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122 da INSTRUCAO

NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009:

+ Drenagem - 50% (cinquenta por cento);

+ Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento);

+ Pavimentacado asfaltica 10% - (dez por cento);

« Terraplenagem - 15% (quinze por cento);

+ Demais servicos com utilizagdo de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e

cinco por cento):

o]

o]

o]

Servigos iniciais;
Meio-fio e passeios;
Sinalizacao;

Obras complementares;
Obras de contenc¢éo;
Controle tecnoldgico;

. Origem dos materiais

Foram determinadas as origens dos materiais com base nas orientacdes fornecidas pela Prefeitura do

Municipio de Jabora.

As origens dos materiais expostas sdo meramente indicativas e serviram para a elaboracdo do

orcamento da obra. O executor podera optar por outras origens, desde que os materiais atendam as

caracteristicas exigidas pelas respectivas especificacdes.

= ENGTECH



DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JABORA
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

DA RUA WALDEMAR POYER

Trecho: Rua Waldemar Poyer
USINA LOCAL MATERIAL
Item LOCAL CBUQ PEDREIRA / BRITADOR JAZIDA BOTA-FORA| ASEALTICO
p | Distancia média em refagdo a Jabora 45,00 km 33,50 km 2,00 km 2,00 km 380,00 km
(E 426.875; N 6.994.183) ' ’ ' ' ’
1. USINA DE CBUQ
Proprietario Britax Construcdes Viga Pavimentacdes Enghevia Obras Mais préximo
Local Concérdia SC Herval do Oeste - SC Capinzal - SC
Coordenada Este 405.308 450.421 437.283
Coordenada Norte 6.991.274 6.991.053 6.965.204
Distancia 33,50 km 45,50 km 101,00 km 33,50 km
2. BRITADOR
Proprietario Britax Construcdes Pedreira Caldart Ltda Pedreira Engenhos Mais préximo
Local Concordia SC Herval do Oeste - SC Capinzal - SC
Coordenada Este 405.308 450.421 437.283
Coordenada Norte 6.991.274 6.991.053 6.965.204
DNPM 815.502/2013 815.173/2004 815.268/2002
Distancia 33,50 km 45,50 km 101,00 km 33,50 km
3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado
2,00 km
4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado
2,00 km

= ENGTECH
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DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

5. REFINARIA EM RELACAO AS USINAS (REPAR)

Proprietario Britax Construcdes Viga Pavimentagbes Enghevia Obras Relativo
Local Concérdia SC Herval do Oeste - SC Capinzal - SC
Distancia 380,00 km 380,00 km

Erechim - RS, maio de 2022.

DISTANCIAS DE TRANSPORTE

Escreva uma descrigao para seu mapa.
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Jonatan Ferreira
Eng. Civil CREA/RS 247.654
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Legenda
 ® Britax

CaldartViga
Engenhos/Engevia

@ Jabora

&» Rota Britax
Rota Enghevia

2 Rota Viga

ILiacerdopolis

$Erval Velho

pLE

o
Zoitea

14



3

CONSIDERACOES GERAIS

Obrigacbes da Construtora

Fazer a locacédo e o nivelamento dos servicos com equipe de Topografia.

Sinalizagdo das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.
Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros, bem como reparar
tais danos a suas expensas.

Executar os servigos com pessoal especializado e seguindo as normas de seguranca do Ministério
do Trabalho com relagdo ao servico e também fornecendo todos os Equipamentos de Protecao
Individual e Coletivos.

Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarias a execugao dos servigos.

Reaterrar as valas somente apés a liberacdo da Fiscalizagéo.

Executar a limpeza do trecho ao final dos servicos, dando condi¢des imediatas de trafego.

Informar a Fiscalizag@o qualquer interferéncia ou impossibilidade técnica na execucdo dos servigos.
Qualquer modificagdo no projeto somente serd aceita se devidamente autorizada pela Fiscalizagao.
Substituir, no prazo maximo de 48 horas, qualquer funcionario que, a critério da f iscalizacédo
demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular prejudicial ao bom andamento dos
servicos.

Substituir ou refazer a suas expensas quaisquer materiais ou servico que tenha sido rejeitado pela
Fiscalizagdo, mesmo que ja tenha sido colocado ou executado.

Fornecer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART referente a execugcdo das obras,
devidamente quitada.

A empresa executora deverda comprovar através de laudo a qualidade do produto comercializado
juntamente com a ART.

Elaborar projeto como construido juntamente com relatério de ensaios conforme solicitado nas

especificacdes de servico pertinentes.

Obrigagbes dacontratante

Fiscalizar a f iel observancia ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a qualidade dos
servicos executados, podendo a mesma em qualquer tempo, por a prova e até rejeitar os materiais
e/ou servigos que estiverem em desacordo com o especificado ou combinado.
Esclarecer quaisquer dividas que possam surgir na interpretagdo do projeto.

Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos servigos

15
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' Protecdo daobra

Durante todo o periodo de construgdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os trechos em
construcdo ou concluidos deverdo ser protegidos contra elementos que possam danificd-los. Tratando-se de ruas
cujo trafego ndo possa ser desviado, a obra sera executada em meia pista, e, neste caso, o0 empreiteiro devera
construir e conservar barricadas para impedir o trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito
servico de sinalizagdo de modo a impedir acidentes a circulagdo do trafego pela meia pista livre, sendo de sua

inteira responsabilidade a devida sinalizac@o preventiva durante o periodo de execugdo da obra.

. Concluséo daobra

Devera ser entregue concluida, e realizada a remocao de todo entulho e sobras de materiais decorrentes
daobra, que encontram-se sobre a pista e passeios

Deverdo ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no trecho a ser
pavimentado. As ruas deverdo ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes transversais tipo

estabelecidas pelo projeto.

. Entrega ao Tréafego
O pavimento devera ser entregue ao trafego apds a sua conclusdo. Sendo que apés a liberagcéo ao
trafego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou ma compactacao, que ocorrerem em virtude

deste fato, os mesmos deverdo ser corrigidos e posteriormente devidamente compactados.

' Controle tecnoldgico
A construtora devera ef etuar o controle tecnoldgico das obras de terraplanagem e pavimentagéo,
seguindo as especifica¢cdes apresentadas para cada um dos servigos quantificados.
¢ Pavimentacdo — Revestimento asfaltico
o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700m2 de area;

o Ensaio de controle do grau de compactacdo da mistura asfaltica: um ensaio a cada
700m2 de érea;

o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a cada 700m?
de area;
o Extracéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa (verificagdo de
espessura): uma extragdo a cada 700m2 de area;
Os custos com mobilizacdo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para a extracao de amostras
para os ensaios tecnoldgicos serdo de responsabilidade da empresa executora da obra.
Os ensaios deverao ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo sua

execucgao ser acompanhada pela fiscalizagéo.

16
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A emissdo do termo de recebimento deverd ser condicionada ao atendimento dos parametros previstos
nas especificacdes de servigo pertinentes.

A construtora deverd apresentar os projetos da brita graduada e da massa asfaltica antes do inicio da
execucdo dos servicos, de modo a fornecer parametros para a validagdo do produto final.

Para execucao dos servicos a construtora devera realizar os valores adotados para comparacgdo entre
a densidade de campo e a densidade tedrica na avaliagdo do grau de compactacao.

Para a execucdo da capa asféltica, (que devera ocorrer de segunda a sexta-feira) a f iscalizacédo devera
ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asféltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo Municipio, coleta
do material para execucao dos ensaios e emissao de laudos técnicos que apresentem caracteristicas como
teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactagéo, etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o trago apresentado pela contratada condiz com o executado,
sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 —ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizacéo.

Salienta-se que a medigdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrer4d somente posteriormente a
emisséo do laudo e aprovacado do material por parte da fiscalizagéo.

Poderd, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacéo de testes de
qualidade dos materiais empregados e servigos executados por meio de empresa especializada, ndo vinculada
a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo por conta Unica e exclusiva da
CONTRATADA.

Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, sera utilizado a média aritmética dos resultados dos
ensaios de controle tecnolégico da massa asféltica (ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio),
até o limite do orgamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servicos o projeto da massa asféltica a ser utilizada no
local, indicando minimamente: a taxa de aplicagdo do CAP 50/70, a faixa granulométrica e densidade, com
data ndo superior a 12 meses.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela FISCALIZACAO,
os tickets de balanga e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no local.

A densidade da massa asfaltica foi considerada como 2,5t/m3. O teor de CAP foi considerado

como sendo 6,0% para a capa de rolamento e 5,0% para a camada de reperfilagem.

. Licencas e franquias
A CONTRATADA ¢ responsavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo de leis
trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos referentes ao

consumo de 4gua, comunicagdes, e de energia elétrica das obras e servi¢os ora contratados.
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A observéancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as determinagfes do
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que diz respeito as ARTs (Anotacdes

de Responsabilidade Técnica) dos responséaveis pelas execugdes da referida obra.

. Diério da obra
A CONTRATADA providenciara livro para Diario da Obra nos padrdes fornecidos pela CONTRATANTE.
O diario devera ser rubricado pela FISCALIZACAO e pelo representante legal da CONTRATADA, e sera
utilizado como referéncia para sanar duvidas que porventura venham a surgir quanto ao desempenho dos

Servigos.

. Placa de obra

Sera instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de ago galvanizado, pintada
com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a intempéries, com dimensdes de 2,00 x
1,25m.

A mesma sera fixada em local a ser determinado pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servicos e

serd de responsabilidade da contratada a atualizac@o periédica de suas informacdes.

. Mobilizacao

A contratada deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo de equipamentos, médo deobra
e materiais necessarios ao inicio dos servicos. No f inal da obra, deverd promover a desmobilizagdo desua
estrutura operacional, removendo todas as instala¢cdes de canteiros de servigos e acampamento, equipamentos,
edificagbes temporarias, sobras de material de qualquer espécie, deixando toda a area completamente limpa.

As ligacBes de &gua e luz provisorias serdo de responsabilidade e correrdo por conta da CONTRATADA.
As ligagcbes provisérias serdo providenciadas pela CONTRATADA com tempo habil junto aos o6rgéaos
competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da concluséo.

A CONTRATADA deverd providenciar instalacdes para depdsito de materiais e ferramentas, sanitarios
e vestiarios para os operarios, e refeitdrio com local para cozinha, caso as refeices sejam feitas no préprio
canteiro de obras.

Todas essas dependéncias deverdo ser adequadas com o0 que € estabelecido na Norma
Regulamentadora de Seguranca do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério do Trabalho.

As providéncias e as medidas necesséarias, quanto a remocdo dos detritos e da terra imprépria;
procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO. O entulho ndo deve
ser langado dentro do recinto da obra ou em areas adjacentes. O canteiro da obra deve s er previamente

organizado e, na medida do possivel, mantido limpo.
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' Locacéo daObra

A CONTRATADA devera verificar todas as locagdes indicadas nas pecas graficas de modo a antever a
possibilidade de ocorréncias de distor¢ées no levantamento topografico utilizado para elaborar o projeto. Em
caso de duvidas, devera consultar a FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da contratada, aferir a locacdo da rua que esta no projeto, com o mapa do
loteamento aprovado no Municipio e com o local propriamente dito, apontando para a f iscalizacdo qualquer
divergéncia encontrada.

Apés a realizagdo da locacdo, a empresa deverd comunicar a f iscalizagdo, para que a mesmas libere a

continuidade dos servicos.

. Servicos topogréficos

Os servicos topograficos compreendem a locacédo do eixo do tracado, seu nivelamento eseccionamento
transversal, a marcacéo e nivelamento dos “offsets”, bem como alocagdo de todos os demais servigos previstos
para a execucdo da obra. Os controles geométricos que serdo realizados visando aferir os resultados obtidos
pela contratada e que pressup8em a utilizagdo de tais servicos serdo conduzidos em conformidade com os

termos e condi¢des estabelecidos.

. Consideracdes finais

Apbs a conclusdo das obras devera ser realizada vistoria pelo contratante, que deverd conceder termo
de recebimento e aprovagdo das mesmas.

ApOs a entrega das obras a Prefeitura de Jabord — SC, esta se tornaré responséavel pela manutencéo
da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalizacdo viaria, salvo em casos cobertos pela garantia
contratual junto ao responséavel pela execucao.

E de suma importancia a conservacédo adequada dos sistemas, visto que sem a mesma 0S mesmos
poderdo entrar em colapso, comprometendo o seu funcionamento.

A empresa ou responsavel pela execucdo das obras devera providenciar planta cadastral ("as built”),

devendo encaminhar cépia a Prefeitura de Jabora — SC.
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As Especificacfes de Servico elencadas estdo disponiveis para download em:

¢ DNIT: http://ipr.d ni t.go v.b r/no rm as -e- manuais /no rm as /esp ecific ac ao -de-s ervicos -

es/especificacao-de-servico-es
. DEINFRA/SC: http://www.deinfra.sc. _gov.br/doctecnicos

= ENGTECH
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PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JABORA
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA WALDEMAR POYER
Trecho: Rua Anésio Miotto - Rua Angelo Poyer

+ | SERVICOS INICIAIS

L4

RUA WALDEMAR
Rua POYER
Inicio Rua Anésio Miotto
Trecho
Fim Rua Angelo Poyer
Km Inicial 3+000,00
Km Final 3+338,85
Extensdo 338,85| m
Pista Cruzamentos a descontar - m
Extenséo final 338,85| m
Largura da Pista 9,00 m
Area 3.049,65 | m2
Pista Pavimentada 3.155,29 [ m2
Situacéo atual Calcamento
74209/1 Placa de obra em chapa de acgo galvanizado padrdo PMJ
A éarea de placa de obra padréo Prefeitura é dada pela multiplicacéo das suas dimensdes pela quantidade.
Rua RUA WALDEMAR
POYER
Quantidade 1,00 | und
Altura 1,25 m
Placas Largura 2,00| m
Placa 2,50 [ m2
78472 Servicos topogréaficos para pavimentagao
Servicos topograficos sdo quantificados atravésa da soma das areas de pavimento asfaltico e dos passeios.
Rua RUA WALDEMAR
POYER
Pista pavimentada 3.155,29 | m2
Topografia Passeios m?2
Total 3.155,29 | m2

74209/1

78472

@)
@
®
)
®)
(6)
@
®

©)
(10)
1)
(12)

17
(18)
(19)

desenho
desenho
3)=-1)
desenho
(5)=4)-3)
desenho
(7) = (6)*(5)

desenho

dados
dados
dados

(12) = (11)*(10)*(9)

17 =(@®
(18) = (228)
(19) = (18)+(17)
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SOBRE PEDRAS IRREGULARES

(178)
(179)
73806/1 (180)

72942 (181)

(182)
(183)
(184)
COMP 15 (185)
(186)
95875  (187)
(188)
41899  (189)
(190)
93176  (191)

(192)
(193)

(178) = (105)
desenho
(180) = (179)+(178)

(181) = (180)

(182) = (181)
dimensionamento
dados
(185) = (184)*(183)*(182)
dados
(187) = (185)*(186)
dados
(189) = (187)*(188)
dados
(191) = (189)*(190)

(192) = (178)
dados

73806/1 Limpeza do pavimento
A area de limpeza do pavimento é a area a ser pavimentada, no caso das ruas com pedras irregulares, obtida do desenho.
Rua RUA WALDEMAR
POYER
Pista Pavimentada 3.155,29 | m?
Area de faixa - m2
Area de limpeza 3.155,29 | m2
72942 Pintura de ligagdo com emulséo asféltica para reperfilagem
A area da pintura de ligacéo é dada pela area pavimentada que é a area de limpeza.
Rua RUA WALDEMAR
POYER
Area de pintura de ligagéo 3.155,29 [ m?
COMP 15 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem
95875 Transporte de massa asfaltica para reperfilagem
41899 Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petroleo (CAP) para reperfilagem
93176 Transporte de Cimento Asfaltico de Petrdleo (CAP) para reperfilagem
A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicag@o da area de pintura de ligagdo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asféltica.
O transporte da massa asféaltica é dado pela multiplicagdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtengédo do material.
A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asféltico € dado pela multiplicagdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencédo do material.
Rua RUA WALDEMAR
POYER
Pintura de ligagao 3.155,29 [ m2
Espessura média da camada 0,03| m
CAUQ Densidade CAUQ 2,50 | Ume
Quantidade 236,65 t
Transporte da Transporte - DMT 45,00 | Km
camada Transporte - Momento 10.649,25 | txKm
Teor de ligante 5,00 | %
CAP Quantidade 11,83 |t
Transporte de Transporte - DMT 380,00 [ Km
CAP Transporte - Momento 4.495,40 | txKm
72942 Pintura de ligagcdo com emulséo asfaltica para capa de rolamento
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada que é a area de limpeza.
Rua RUA WALDEMAR
POYER
Pintura de ligacédo 3.155,29 | m2
Area de limpa rodas 24,00 | m2
Area de pintura de ligagéo 3.179,29 | m2

72942 (194)

(194) = (192)+(193)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

COMP 15 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para capa de rolamento
95875 Transporte de massa asfaltica para capa de rolamento
41899 Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para capa de rolamento
93176 Transporte de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para capa de rolamento
A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicacéo da area de pintura de ligagéo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asféltica é dado pela multiplicagéo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtengdo do material.
A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacdo da quantidade de CAP pela DMT de obtencédo do material.
Rua RUA WALDEMAR
POYER
Pintura de ligagdo 3.179,29 | m? (195) (195) = (194)
CAUQ Espessura média da camada 0,04 | m (196) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 | t/m3 (197) dados
Quantidade 317,93 |t COMP 15 (198) (198) = (197)*(196)*(195)
Transporte da Transporte - DMT 45,00 [ Km (199) dados
camada Transporte - Momento 14.306,85 | txKm 95875  (200) (200) = (198)*(199)
Teor de ligante 6,00 | % (201) dados
CAP Quantidade 19,08 [t 41899  (202) (202) = (200)*(201)
Transporte de Transporte - DMT 380,00 [ Km (203) dados
CAP Transporte - Momento 7.250,40 | txKm 93176  (204) (204) = (202)*(203)
SINALIZACAD
0= servicos de sinalizacdo =do obtidos conforme os calculos a seguir.
72947 Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela
A area de pintura de faixas amarelas & dada pela multiplicacdo da extensdo obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe,
acrezcentando ainda a drea de zebrados obtida do desenho.
Rua RUA WALDEMAR
POYER
Quantidade pista 1,00 | und (250} desenho
Extensdo pista continua 27445 m (251} desenho
Faixas Extensdo pista segmentada m (252) desenho
amarelas Quantidade ciclovia -|m (253) desenho
Extensdo ciclovia -|m (254) desenho
Largura da faixa 010 m (255) desenho
Area de zebrados e sinais - | m (256) desenho
Total de faixas amarelas 2745 | m® 72947 '(256} [256)=[(251)+((252)*0,56)*(250)+(253)*(254)]*(255)+(256)

= ENGTECH
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

desenho
desenho

(265) = [(263)/(0,4+0,6)]*(0,4*3)+[(263)-0,3)*0,4)]
(265) = (262)*(264)

desenho
desenho
desenho

JONATAN
FERREIRA:0108330
0016

72947 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca
A &rea das travessias de pedestres deve ser obtida do desenho.
R RUA WALDEMAR
ua POYER
Quantidade 4,00 | und (262)
Faixas de Extensé&o da faixa 9,00 | m (263)
pedestre Area total 10,68 | m? (264)
Area total 42,72 | m2 72947  (265)
COMP 20 Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe
COMP 21 Fornecimento e implantagdo de placas totalmente refletivas de regulamentagéo tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe
COMP 22 Fornecimento e implantagdo de placas totalmente refletivas de identificagdo de ruas (duas por suporte) 25x45cm, inclusive suporte metalico e base de concreto conforme detalhe
As placas de sinalizacdo devem ser contadas diretamente do desenho.
R RUA WALDEMAR
ua POYER
Placas 60x60cm 8,00 | und COMP 20 (268)
Placas d=60cm 2,00 | und COMP 21 (269)
Placas 2 x 25x45cm 3,00 | und COMP 22 (270)
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JABORA
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA WALDEMAR P OYER
Trecho:
OBRAS COMP LEMENTARES
CALCADAS
Rua RUA WALDEMAR | Total
POYER
LD 339,00| 339,00 m2
Calcadas LE 339.00] 33900 |me
Linear
Extensao total 678,00 678,00 [m?
) LD 457,65 457,65 |m3
Area de LE 457,65 457,65 m?
Calcadas —
Area total 915,30 915,30 |m?
LD =339,00x1,350x0,10*1,15 52,63 52,63 m?
Reaterro LE=339,00x1,35x0,10*1,15 52,63| 52,63 m3
Area total 105,26| 105,26 |m?
LD = 339,00x1,350%0,05 22,88| 22,88 m3
LE= 339,00x1,35x0,05 22,88 22,88 m?
Lastro —
Area total 45,77 45,77 m3
Momento m3xkm (DMT=33,50km) 1.533,13 1.533,13 | m3xkm
LD = 339,00x1,350%0,06 27,46| 27,46 m3
CONCRETO LE= 339,00x1,35x0,06 27,46| 27,46 m3
Area total 54,92| 54,92 m3
LD 343,00 343,00 m
Piso Tatil LE 343,00 343,00 m
Area total 686,00 686,00 |m
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Assinado de forma digital por
JONATAN
FERREIRA:01083300016
Dados: 2022.10.11 09:36:57
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