
BDI: 23% 1,23

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.505,52 0,00 1.505,52 0,77%

1.2 Insumo SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M

M2 2,88 522,75 0,00 522,75 1.505,52 0,00 1.505,52 0,77%

2 RAMPA ACESSÍVEL ENTRADA PRINCIPAL 22.018,97 7.931,63 29.950,60 15,25%
2.1 SAPATAS E PILARETES

2.1.1 Composição SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA DE 
3CM

M2 6,17 14,88 9,92 24,81 91,83 61,23 153,06 0,08%

2.1.2 Composição SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 2,50 703,33 315,79 1.019,12 1.758,32 789,48 2.547,79 1,30%

2.1.3 Composição SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 0,80 815,66 319,17 1.134,83 652,53 255,34 907,87 0,46%

2.1.4 Composição SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

M2 13,70 42,47 29,97 72,44 581,84 410,59 992,43 0,51%

2.1.5 Composição SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

KG 27,30 13,74 6,04 19,78 375,08 164,87 539,95 0,28%

2.1.6 Composição SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.

KG 30,80 15,12 2,62 17,74 465,59 80,69 546,29 0,28%

2.1.7 Composição SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, MM - MONTAGEM.

KG 103,40 14,16 1,72 15,88 1.463,86 178,05 1.641,92 0,84%

2.1.8 Composição SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12, 5 MM - MONTAGEM.

KG 61,30 12,30 1,08 13,38 753,99 66,35 820,34 0,42%

2.1.9 Composição SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16, 0 MM - MONTAGEM.

KG 16,50 12,24 0,76 13,00 201,94 12,58 214,52 0,11%

2.1.10 Composição SINAPI 96520
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 15,23 56,40 75,33 131,72 858,90 1.147,20 2.006,11 1,02%

2.2 BALDRAME

2.2.1 Composição SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

M2 88,70 42,47 29,97 72,44 3.767,09 2.658,34 6.425,43 3,27%

2.2.3 Composição SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 7,50 493,05 17,66 510,71 3.697,88 132,45 3.830,33 1,95%

2.2.4 Composição SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

KG 78,60 12,32 5,10 17,42 968,35 400,86 1.369,21 0,70%

% TotalPreço Total (R$)

49 999801671

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit. com BDI (R$)

Resp. Técnico:

Proprietário:

Endereço da Obra:

OBRA: REFORMA PARA ACESSIBILIDADE DO  POSTO DE SAÚDE CENTRAL - JABORÁ / SC

Referências:

CNPJ:

CEP:

Data: 23/11/2022

89750-000

23.575.487/0001-36Fundo Municipal de Saúde de Jaborá - SC

Rua Carlos Gomes, Centro, Jaborá – SC

SINAPI 09/2022  (NÃO DESONERADO), PREÇO MERCADO
WILLER ARAUJO DE FREITAS  |   CREA/SC 187044-1 Contato:



2.2.5 Composição SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3MM - MONTAGEM.

KG 16,40 14,76 4,01 18,77 242,06 65,76 307,82 0,16%

2.2.6 Composição SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.

KG 184,60 13,72 2,35 16,07 2.532,71 433,81 2.966,52 1,51%

2.2.7 Composição SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, MM - MONTAGEM.

KG 67,40 12,89 1,64 14,53 868,79 110,54 979,32 0,50%

2.2.8 Composição SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12, 5 MM - MONTAGEM.

KG 26,90 11,18 1,12 12,30 300,74 30,13 330,87 0,17%

2.2.10 Composição SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA (BASE DE HIDRO ASFALTO) M2 88,70 26,30 10,18 36,48 2.332,81 902,97 3.235,78 1,65%

2.2.11 Composição SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM, FBK 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LIQUIDA 
MENOR QUE 6 M²) AF_ 12_2014

M2 1,20 87,22 25,33 112,55 104,66 30,39 135,05 0,07%

3 LAJES 10.820,65 2.218,86 15.192,31 7,74%
3.1 CONCRETO

3.1.1 Composição SINAPI 4730
REATERRO COM PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO 

M3 35,12 91,95 61,30 153,25 3.229,19 2.152,80 5.381,99 2,74%

3.1.2 Composição SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

M2 45,70 42,47 29,97 72,44 1.940,88 1.369,63 3.310,51 1,69%

3.1.3 Composição SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25MPA, PARA 
ESPESSURA DE 10CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 4,60 718,89 22,56 741,44 3.306,87 103,77 3.410,64 1,74%

3.2 AÇO

3.2.1 Composição SINAPI 92768
ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60, DE 5,0MM - MONTAGEM

KG 118,60 13,84 5,18 19,02 1.641,13 614,15 2.255,27 1,15%

3.2.2 Composição SINAPI 92769
ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60, DE 6,30MM - MONTAGEM

KG 31,90 14,75 3,31 18,06 470,45 105,55 576,00 0,29%

3.2.3 Composição SINAPI 92770
ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60, DE 8,0MM - MONTAGEM

KG 7,50 15,03 2,04 17,07 112,73 15,31 128,04 0,07%

3.2.4 Composição SINAPI 92771
ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60, DE 10,0MM - MONTAGEM

KG 8,50 14,05 1,23 15,28 119,40 10,46 129,85 0,07%

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADA DE RAMPA EXISTENTE 762,41 924,46 1.686,88 0,86%

4.1 Composição SINAPI 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M3 2,25 50,17 285,64 335,81 112,89 642,70 755,58 0,38%

4.2 Composição SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM, FBK 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LIQUIDA 
MENOR QUE 6 M²) AF_ 12_2014

M2 1,40 87,22 25,33 112,55 122,11 35,46 157,56 0,08%

4.3 Composição SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,84 61,29 13,58 74,87 51,48 11,41 62,89 0,03%

4.4 Composição SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39 COM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA.
 AF_12/2021

M2 6,00 79,32 39,15 118,47 475,94 234,91 710,84 0,36%

5 ACESSOS 61.020,37 34.218,17 95.238,54 48,51%

5.1
MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 44X85CM - SINALIZAÇÃO DE
AMBIENTES

UN 2,00 1.168,50 0,00 1.168,50 2.337,00 0,00 2.337,00 1,19%

5.2
PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAPA TÁTIL
44X85CM

UN 2,00 836,40 0,00 836,40 1.672,80 0,00 1.672,80 0,85%

5.3
PLACA VINIL AUTOADESIVA PARA SINALIZAR ESPAÇO ACESSÍVEL -
CONTEM SIMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 15X15CM

UN 2,00 51,66 0,00 51,66 103,32 0,00 103,32 0,05%

Preço Mercado

Preço Mercado

Preço Mercado



5.4 Composição SINAPI 101094
INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF 05_2020

M 42,70 161,59 19,26 180,85 6.899,68 822,48 7.722,16 3,93%

5.5 Composição SINAPI 99857
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO.
AF_04/2019_P

M 102,39 63,71 70,41 134,12 6.523,68 7.208,79 13.732,46 6,99%

5.6 Composição SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 88,00 460,98 291,52 752,50 40.566,19 25.653,96 66.220,15 33,73%

5.7
SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS TOTAL WALK AMARELA / AZUL /
CINZA / VERMELHO OU PRETO 7X3CM

UN 46,00 42,99 10,00 52,99 1.977,47 460,00 2.437,47 1,24%

5.1.1 CALÇADA (
5.1.2 Composição SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M2 6,00 15,81 9,90 25,71 94,83 59,41 154,24 0,08%

5.1.3 Composição SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25MPA, PARA 
ESPESSURA DE 10CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,60 718,89 22,56 741,44 431,33 13,53 444,87 0,23%

5.1.3 Insumo SINAPI-I 38181
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM

UN 32,00 12,94 0,00 12,94 414,07 0,00 414,07 0,21%

6 RAMPA ACESSÍVEL FARMÁCIA E RAMPA INTERNA 1.367,40 161,22 1.528,62 0,78%

6.1 Composição SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M2 3,11 15,81 9,90 25,71 49,16 30,79 79,95 0,04%

6.2 Composição SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

M2 3,11 42,47 29,97 72,44 132,08 93,21 225,29 0,11%

6.3 Composição SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25MPA, PARA 
ESPESSURA DE 10CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 1,65 718,89 22,56 741,44 1.186,16 37,22 1.223,38 0,62%

7 COBERTURA RAMPA PRINCIPAL 14.757,66 5.158,21 19.915,88 10,14%

7.1 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL E 
ESTRUTRURA DE TERÇAS METALICAS 

M² 59,84 104,83 69,88 174,71 6.272,76 4.181,84 10.454,60 5,32%

7.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE POLICARBONATO 6 MM FUMÊ un 6,00 1.189,41 123,00 1.312,41 7.136,46 738,00 7.874,46 4,01%

7.3 Composição SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 13,60 99,15 17,53 116,68 1.348,44 238,37 1.586,82 0,81%

8 REVESTIMENTOS 1.130,82 1.552,29 2.683,12 1,37%

8.1 Composição SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 25,14 3,52 8,55 12,07 88,44 214,91 303,35 0,15%

8.2 Composição SINAPI 87784
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

M2 25,14 41,46 53,20 94,66 1.042,39 1.337,39 2.379,77 1,21%

9 ESQUADRIAS 5.234,84 1.416,94 6.651,78 3,39%
9.1 PORTAS

9.1.1 Composição SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.109,05 334,47 1.443,53 1.109,05 334,47 1.443,53 0,74%

Preço Mercado

Preço Mercado

Preço Mercado



9.1.2 Composição SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 1.014,92 328,59 1.343,52 3.044,77 985,78 4.030,55 2,05%

9.1.3 Composição SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN 4,00 1,50 10,02 11,53 6,00 40,10 46,10 0,02%

9.1.4
PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X8CM - USO
SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (1 PALAVRA)

UN 23,00 46,74 2,46 49,20 1.075,02 56,58 1.131,60 0,58%

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.263,17 696,97 4.960,13 2,53%

10.1 Composição SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN 6,00 1,92 13,27 15,19 11,51 79,63 91,14 0,05%

10.2 Composição SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UM 1,00 797,88 50,02 847,90 797,88 50,02 847,90 0,43%

10.3 Composição SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 1,00 48,60 6,08 54,67 48,60 6,08 54,67 0,03%

10.4 Composição SINAPI 100853
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_01/2020

UN 1,00 351,52 18,39 369,91 351,52 18,39 369,91 0,19%

10.5 Composição SINAPI 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 355,78 37,69 393,46 711,56 75,37 786,93 0,40%

10.6 Composição SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 373,07 37,69 410,76 373,07 37,69 410,76 0,21%

10.7 Composição SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 384,58 37,69 422,27 769,17 75,37 844,54 0,43%

10.8 Composição SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 355,78 37,69 393,46 355,78 37,69 393,46 0,20%

10.9 Composição SINAPI-I 37401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN 1,00 36,61 24,41 61,02 36,61 24,41 61,02 0,03%

10.10 Composição SINAPI-I 11758
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 35,17 23,44 58,61 35,17 23,44 58,61 0,03%

10.11 Composição SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00 36,61 24,41 61,02 36,61 24,41 61,02 0,03%

10.12 Composição SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M² 1,00 366,70 244,46 611,16 366,70 244,46 611,16 0,31%

10.13

ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO
ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVOS E VISUAIS (ACOMPANHA
GRATIS PLACA TATIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO:
"EMERGÂNCIA: ACIONE O BOTÃO") CONFORME NORMA NBR9050. KIT
COMPLETO PARA UM SANITÁRIO COM 1 ALARME RECEPTADOR, 1
ACIONADOR, 1 PLACA TATIL.

UN 1,00 369,00 0,00 369,00 369,00 0,00 369,00 0,19%

12 PINTURA 1.854,07 1.153,88 3.007,95 1,53%

12.1 Composição SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 102,98 1,64 1,55 3,19 168,46 159,60 328,06 0,17%

12.2 Composição SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 102,98 11,86 7,42 19,27 1.221,05 763,79 1.984,85 1,01%

12.3 Composição SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 13,86 0,98 1,72 2,71 13,64 23,87 37,51 0,02%

12.4 Composição SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 13,86 28,34 8,87 37,21 392,78 122,91 515,70 0,26%

12.5 Composição SINAPI 102210
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M2 13,86 4,19 6,04 10,23 58,13 83,70 141,84 0,07%

13 MOBILIÁRIO 13.876,91 0,00 13.876,91 7,07%
13.1 CAIDEIRA OBESO 250 KG UN 3,00 3.924,54 0,00 3.924,54 11.773,61 0,00 11.773,61 6,00%
13.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO UN 2,00 1.051,65 0,00 1.051,65 2.103,30 0,00 2.103,30 1,07%
14 LIMPEZA DA OBRA 19,19 118,08 137,27 0,07%

Preço Mercado
Preço Mercado

Preço Mercado

Preço Mercado



14.1 Composição SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 60,00 0,32 1,97 1,75 19,19 118,08 137,27 0,07%

138.631,99 55.550,72 196.335,50 100,00%

BDI 23,00%
Total sem BDI R$ 151.178,34
Total do BDI R$ 45.157,17
Total R$ 196.335,50

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Jaborá - SC

Responsável Técnico: WILLER ARAUJO DE FREITAS  |   CREA/SC 187044-1

PERITIBA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.
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